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MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA SPORTIVA 

DON DOSSI EX TETRA PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e modalità di esecuzione del contratto

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di Retopping con finitura spruzzata, per la ristrutturazione del manto 
sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane ,  mediante -  mano d’attacco in primer  
poliuretanico per favorire l'ancoraggio della nuova finitura al manto sportivo esistente , data a rullo o a spruzzo  
in ragione di kg./mq 0,15 per asfalto e kg./mq 0,20 per cemento; 
Finitura superficiale mediante spruzzatura di speciale impasto perfettamente compatibile, costituito da 50% 
resina poliuretanica monocomponente elastica rossa e 50% granuli di EPDM pezzatura 0,5/1,5 colore rosso, 
applicato uniformemente in due mani successive mediante apposita macchina spruzzatrice in ragione di 2,5 
kg/mq per uno spessore ci circa mm. 2,5.
Esecuzione  di  segnaletica  fissa  orizzontale,  eseguita  con  particolare  vernice  PU  bianca  e  colorata,  per  
delimitazione corsie, cambi, pre cambi, partenze, arrivi,  ecc., in conformità e secondo le prescrizioni della  
F.I.D.A.L. - I.A.A.F. eseguita a pennello o con speciale macchina spruzzatrice, previo controllo e tracciamento 
di tutte le misure relative alla segnaletica, con trasferimento delle stesse sulle cordonate prima di procedere 
alla segnatura della pista. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro  
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato,  con  le  caratteristiche  
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai  
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta  
conoscenza.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Devono pertanto intendersi compresi nell’Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni  
non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.

I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  a  regola  d’arte  e  in  modo  tale  da  non  arrecare  danno  significativo  
all’ambiente, alla fauna che trova rifugio negli stessi alberi, alle cose pubbliche o private, alla popolazione ed 
alla circolazione dei veicoli dove interessata. La ditta appaltatrice dovrà inoltre mantenere i contatti con la  
Stazione Appaltante durante la realizzazione dei lavori, garantendo costantemente, sui luoghi d’intervento,  
personale tecnicamente idoneo a recepire le eventuali direttive impartite dalla Direzione Lavori e che si accolli 
la responsabilità relativa all’esecuzione delle opere.

I materiali e i mezzi impiegati oltre a non contenere prodotti pericolosi e dannosi per la salute delle persone 
rispettano  quanto  previsto  dai  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM).  L’Appaltatore  dovrà  essere  in  possesso 
dell’attrezzatura tecnica necessaria per l’espletamento dei lavori richiesti. Gli automezzi, i mezzi operativi e le  
attrezzature  impiegate  devono essere  in  perfetta  efficienza e rispondere alle  norme vigenti  in  materia  di  
sicurezza, rumore ed inquinamento; il Direttore dei Lavori è autorizzato e tenuto a respingere ed allontanare  
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dall’area in cui svolge il servizio le attrezzature ed i mezzi ritenuti non sicuri, o inidonei, o dannosi per gli  
operatori e gli utenti, senza che l’Impresa appaltatrice possa avanzare rivalsa alcuna in ordine all’interruzione 
delle operazioni. I mezzi utilizzati devono rispondere alla conformità prevista dal Codice della Strada, dalla 
direttiva macchine e dalle altre norme vigenti in materia.

Vista la tipologia dell’Appalto, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Appaltatore dovrà adoperarsi al fine di  
adottare ogni accorgimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 al fine di evitare infortuni, alla luce della possibilità di  
lavori con rischi connessi da possibili cadute dall’alto o investimento stradale, e nel rispetto di quanto previsto  
per i cantieri dal succitato Decreto in materia di sicurezza.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto – STRALCIO 2

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

Importo lavori (a) Oneri della sicurezza (b) TOTALE

€ 118.500,00 € 1.000,00 € 119.500,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in  
sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell’importo degli oneri per la  
sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta di cui al  
l'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, ferma 
restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva  
da una più efficiente organizzazione aziendale.
I costi della manodopera sono stimati pari a € 35.550,00;

Art. 3 - Scelta del Contraente e Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato  “a misura” ai sensi dell’Allegato I.7 D. Lgs 36/2023 modificato dal D. Lgs. 209/2024. 
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,  
ad esclusione degli oneri di sicurezza e fermi restando le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

L’appalto verrà affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a)  del  D. Lgs  
36/2023 modificato dal D. Lgs. 209/2024. La procedura di scelta del contraente  si svolgerà attraverso l’utilizzo 
della Piattaforma digitale MePA, messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi 
di Consip Spa, mediante le quale verrà  gestita la procedura di trattativa diretta compresa la  pubblicazione 
della procedura, la presentazione e analisi dell’offerta e l’affidamento, oltre che le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni. 

Il ribasso percentuale unico offerto applicato a tutti i prezzi unitari in elenco dall’aggiudicatario in sede di gara  
determinerà i prezzi contrattuali e sarà da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi  
sono applicati  alle singole quantità eseguite. I  prezzi  contrattuali  sono vincolanti  anche per la definizione,  

Settore III - LL.PP. Patrimonio ed Infrastrutture Comune di Rubiera - Via Emilia Est,5 -  42048 Rubiera (ReggioEmilia) 

Tel. 0522622281 – Fax 0522628978 – Web www.comune.rubiera.re.it Pec. comune.rubiera@postecert.it

2 di  16



  
                                                                                  3^ Se琀琀ore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastru琀琀ure

valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art 120 del D. Lgs. 36/2023  e che siano inequivocabilmente 
estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 4 - Categoria prevalente

I lavori si intendono appartenenti alla  categoria prevalente di opere OS 06 (FINITURE DI OPERE GENERALI 

IN MATERIALI  LIGNEI,  PLASTICI,  METALLICI  E VETROSI)  Riguarda la  fornitura e la  posa in  opera,  la 

manutenzione  e  ristrutturazione  di  carpenteria  e  falegnameria  in  legno,  di  infissi  interni  ed  esterni,  di  

rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,  

legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili

Art. 5 - Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di 
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D. Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle  
norme vigenti.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il  
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) l’elenco dei  prezzi unitari su cui verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto;

e) il piano operativo di sicurezza (se presente);

f) il cronoprogramma.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del  
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e  
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del  
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Sono  a  carico  dell’affidatario  tutte  le  forniture  di  materiali,  allacci  ai  pubblici  esercizi  dove  occorrenti,  e 
quant’altro  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d’arte.  Inoltre  sono  a  carico  dell’affidatario  di  predisporre  e  
consegnare alla stazione appaltante tutte le certificazioni necessarie e legate alla perfetta esecuzione del  
lavoro.

Art. 9 - Sopralluogo e presa visione degli elaborati progettuali

Allo scopo di garantire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e dei contenuti del progetto, i concorrenti  
dovranno effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori.
L’ impresa dovrà altresì esaminare tutti  gli  elaborati  progettuali  nei tempi e modalità previsti  sempre nelle  
norme di gara.

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da  
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more  
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 
del  1865,  in  tal  caso  il  direttore  dei  lavori  indica  espressamente  sul  verbale  le  lavorazioni  da  iniziare  
immediatamente.
L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero 
per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della  
consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
L'appaltatore deve trasmettere al  Committente,  prima dell’inizio dei  lavori,  la documentazione di  avvenuta  
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile  
ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,  
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al  
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

Il  tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  60 (SESSANTA)  naturali  e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle ferie  
contrattuali, nonché delle eventuali interruzioni richieste dal Comune di Rubiera (RE).
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L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte  
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo  
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di  
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte  
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici  
del  progetto  esecutivo  e  nella  descrizione  delle  singole  voci  allegata  allo  stesso  capitolato.  Per  quanto 
riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e  
l’eventuale  sostituzione di  quest’ultimo,  si  applicano rispettivamente gli  articoli  15,  16 e 17 del  capitolato 
generale d’appalto.

Art. 13 - Subappalto 

Il soggetto affidatario di norma esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere 
ceduto a  pena di  nullità.  Il  subappalto  è  ammesso secondo le  disposizioni  di  cui  all’art.  119 del  D.  Lgs  
36/2023. 

Art. 14 - Inadempienze e penalità 

Nel caso in cui la ditta affidataria, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti,  
delle  prescrizioni  in  merito  alle  caratteristiche  dei  prodotti  utilizzati  e  delle  modalità  di  esecuzione,  
l’Amministrazione appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad  adempiere,  
applicherà, una penale pari ad euro 100,00, per ogni addebito, fatti salvi i casi di sospensione dei lavori resa  
necessaria e risultante da verbale redatto dal RUP. 
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’Amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all’impresa,  
di risolvere il rapporto contrattuale in atto, restando l’incameramento della cauzione. L’amministrazione, dopo  
la terza inadempienza sanzionata con l’applicazione di penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il  
contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile.
L’ammontare delle  penali  verrà  dedotto  da qualunque somma dovuta all’appaltatore  ovvero si  procederà 
all’escussione della cauzione definitiva.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell’appaltatore,  a mezzo di  
lettera  raccomandata.  L’impresa  potrà  presentare,  entro  i  10  (dieci)  giorni  successivi  le  relative 
controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo  
alla conclusione del procedimento di contestazione.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i  
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ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 
l’articolo 122 comma 4 del  D. Lgs. n.  36/2023 (ex art.  108 comma 4 del  D.  Lgs. 50/2016, in materia di  
risoluzione del contratto.

Art. 15 Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 non è richiesta garanzia fideiussoria denominata “garanzia  
provvisoria”.  Nell’appalto in oggetto non si ritiene necessario per la tipologia di Lavori, e per l’importo dello  
stesso, richiedere garanzia ai sensi del D. Lgs. 36/2023 modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore il Committente si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e  
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli  articoli 122 e 124 del  D. Lgs. n. 36/2023. 
Non sono ammesse associazioni temporanee. 

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali di cui all'articolo 121 del D. 
Lgs. 36/2023 impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la di rezione dei 
lavori - d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di  
una variante in corso d’opera nei  casi  previsti  all'art  120 del  D. Lgs. 36/2023, queste ultime due qualora 
dipendano  da  fatti  non  prevedibili  al  momento  della  conclusione  del  contratto.  Il  responsabile  unico  del 
procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,  
può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione  
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 18 - Danni alle opere e cause di forza maggiore

In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza  
maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione  
dei  lavori,  al  ripristino  di  tutto  quanto  danneggiato.  Quando invece i  danni  dipendono da cause di  forza 
maggiore,  l’Appaltatore  è  tenuto  a  farne  denuncia  al  Direttore  dei  Lavori  entro  5  giorni  dal  verificarsi  
dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede  
alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali  prescrizioni ed osservazioni. Il  
compenso che la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori  
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o  
delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.  Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi 
eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia  
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potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di  tutti  i  provvedimenti  e gli  accorgimenti  imposti  dalla  
massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale  ritardo  dell’appaltatore  rispetto  ai  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori  o  sulle  scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi 
produce la  risoluzione del  contratto,  a  discrezione della  Stazione appaltante  e  senza obbligo di  ulteriore 
motivazione, ai sensi  dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione,  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con 
assegnazione di  un termine non inferiore a  10 giorni  decorrenti  dal  ricevimento della  comunicazione per  
compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

ART. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Per  assicurare la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni  criminali,  l'appaltatore  
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 legge 136 del 2010 e ss.mm.ii.  
Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo  
gara (CIG).

Art. 21 - Anticipazione

L'anticipazione sull’importo contrattuale prevista dall'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è del 20% 
dell'importo di contratto. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 22 - Pagamenti 

I lavori verranno pagati in un'unica soluzione a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione da 
parte del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D. Lgs 36/2023 (ex art.102 comma 2 del D.  
Lgs. 50/2016), previa consegna da parte della ditta di tutte le certificazioni dei materiali 
L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010  
"Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  Governo in  materia  di  normativa  antimafia"  ed  in  
particolare:

 utilizzare un conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi;

 registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto sul detto conto;

  effettuare  tutti  i  movimenti  finanziari  mediante  bonifico  bancario  o  postale  riportante  il  Codice  

Identificativo di Gara (………………) fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 3 della Legge citata.
Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della  
società Poste Italiane S.p.A., il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata.
Si comunica che  il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per  
l’affidamento  in oggetto, è il seguente: Codice Univoco Ufficio:  
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Si fa presente inoltre che, l’art. 1 comma 629 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)  
affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l’incarico di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sui loro  
acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due  
distinti pagamenti  (cd. “split payment”), le fatture:

• uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
• l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario;

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 6 della  
Legge citata.
Le modalità di fatturazione verranno dettagliate con apposita comunicazione che sarà trasmessa a seguito  
dell’affidamento dei lavori in oggetto.
I  pagamenti  verranno  effettuati  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni  dall'arrivo  della  fattura  in  formato  
elettronico.

Art. 23 - Revisione prezzi

In merito alla revisione dei prezzi si rimanda all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, inoltre ai sensi dell'articolo 120  
comma 1 del D. Lgs. 36/2023 i contratti di appalto possono essere  modificati  senza  una  nuova  procedura  
di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono state previste nei documenti di  
gara  iniziali  in  clausole  chiare, precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di revisione  
dei prezzi.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la  
cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 25 - Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi  dell’articolo 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l’esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,  
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della  
responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione  del  
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali  
si  riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il  vincolo a favore della Stazione  
appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
A tale scopo l’affidatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT), del valore di 500.000,00 per danni arrecati a terzi, tra cui la stazione appaltante, in conseguenza 
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di un fatto verificatosi in relazione alla prestazione svolta, comprese tutte le attività inerenti,  accessorie e  
complementari, nessuna esclusa. 
Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella dell’affidamento aggiudicato e dovrà essere rinnovata in  
caso  di  scadenza  in  costanza  di  esecuzione  dell’affidamento.  Copia  della  predetta  polizza  dovrà  essere 
presentata a richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 26 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 27 - Norme di sicurezza 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli  
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà produrre la documentazione a seguito indicata:

 POS (Piano Operativo per la Sicurezza) ed il Dvr aziendale;

 PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza);

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.  
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 28 - Definizione delle controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti  
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i  
procedimenti volti al raggiungimento dell’accordo bonario disciplinati dall’articolo 210 del D. Lgs. 36/2023. Ove 
non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all’articolo 212 del D. Lgs. 
36/2023 per la definizione delle controversie è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 29 - Risoluzione del contratto 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti  
accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli  stessi  
provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei  

lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione  

di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
 i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto  

legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale,  
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del  
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l)    in  ogni  caso in cui  il  direttore lavori  accerta comportamenti  dell’appaltatore che concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,  
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del  contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla  
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso  
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di  
consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il  
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e  
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali  
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per  
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i  
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione  
della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a  base d’asta  del  nuovo appalto  l’importo  lordo dei  lavori  di  completamento da eseguire 
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base 
d’asta  nell’appalto  originario,  eventualmente  incrementato  per  perizie  in  corso  d’opera  oggetto  di  
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regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei  
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di  appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,  
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità  e  collaudo  dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  
eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il  contratto è altresì  risolto qualora,  per il  manifestarsi  di  errori  o di  omissioni  del  progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari 
lavori  suppletivi  che  eccedano  il  quinto  dell’importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,  proceduto 
all’accertamento  dello  stato  di  consistenza  ai  sensi  del  comma 3,  si  procede alla  liquidazione dei  lavori  
eseguiti,  dei  materiali  utili  e del  10 per cento dei lavori  non eseguiti,  fino a quattro quinti  dell’importo del  
contratto.
Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice  
di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.p.r. 16.4.2013 n. 62.

Art. 30 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli  oneri di cui al capitolato generale d’appalto, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto  
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e  
gli obblighi che seguono.

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei  
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti  
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei  
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,  
dal  capitolato  o  dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti  non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice 
civile;

2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla  
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di  
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 
cantiere  stesso,  l’inghiaiamento  e  la  sistemazione delle  sue  strade,  in  modo da  rendere  sicuri  il  
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transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali  
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

3. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e  
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini  
di contratto;

4. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,  
sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da impiegarsi  nella  costruzione,  compresa la  confezione dei 
campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le 
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni  
giorno di getto, datato e conservato;

5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato.

6. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,  
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da  
eseguire;

7. il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo  le 
disposizioni  della  direzione lavori,  comunque all’interno del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e  
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che 
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere  
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati  
lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  
impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di  
sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

9. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei  
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

10. le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti  
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e  
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;  
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle  
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto  
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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11. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto  
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo  
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e  
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna  
del cantiere;

13. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di  
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,  
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

14. la  predisposizione del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli  
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi  
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

15. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le  
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte 
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

16. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura  
e  causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  direzione  lavori;  nel  caso  di  
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 
di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando a  carico  dell’appaltatore  
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della  
presente norma;

17. l’adozione, nel compimento di tutti i  lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai  
beni  pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,  
restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il  personale  preposto  alla  direzione  e 
sorveglianza dei lavori.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle regole di E- procurement, al Patto di integrità e allegato  
del Bando MePA di Consip, “Lavori di manutenzione e opere pubbliche” – Categoria OG3 Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.- classifica I”, che forma parte integrante della documentazione di gara,  
anche  se  non  materialmente  allegata.   Restano,  pertanto,  valide  le  regole  di  cui  al  Capitolato  d’Oneri  
d’abilitazione  a  MePA  e  tutti  i  suoi  allegati  (Condizioni  Generali  di  Contratto,  Regole  e  sistemi  di  e-
procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di  
affidamento nella specifica RdO sulla piattaforma MePA. In caso di  contrasto,  le Condizioni  Particolari  di  
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Contratto sancite con il presente capitolato e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto  
Consip ai sensi dell’art. 2 delle suddette Condizioni Generali. 
I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di  
partecipazione  alla  procedura,  sono  attestati  attraverso  l’abilitazione  al  MePA  per  il  Bando  “Lavori  di  
manutenzione e opere pubbliche” – Categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane. 
I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica RdO su MePA.

Art. 32 – Protocollo di legalità e Codice di Comportamento

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62 del 16/04/2013.A tutti i collaboratori della ditta 
fornitrice del Lavori  si  applicano le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici  
emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di  comportamento dei dipendenti dei Comuni di Baiso,  
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,Scandiano,  Viano  e  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  approvato  con 
deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  con  deliberazione  n.  27  del  30  marzo  2021,  
reperibile  sul  sito  del  Comune  di  Rubiera,  al  seguente  link:    https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-
comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-di-condotta 
codice-di-comportamento-2/codice-di-comportamentodei-dipendenti-del-comune-di-rubiera/
Il  contratto  decadrà  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  comportamentali  derivanti  dai  succitati  disposti  
normativi e regolamentari. L’affidatario dovrà attenersi a quanto disposto Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16  
aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54  
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”) e dell’art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Rubiera di cui  
sopra, (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i “Codici di comportamento”), nelle sue parti  
in  cui  estende  gli  obblighi  in  esso  previsti  per  i  pubblici  dipendenti,  anche  a  soggetti  terzi  con  i  quali  
l’Amministrazione  intrattiene  rapporti  di  natura  contrattuale.  L’affidatario  con  riferimento  alle  prestazioni  
oggetto del presente capitolato speciale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a  
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16  
aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello  
stesso D.P.R. I Codici di comportamento sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune – Sezione 
Amministrazione trasparente  –  Disposizioni  Generali  –  Codice  di  comportamento.  Il  contraente  privato  si  
impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi  
titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Comune, la prova dell’avvenuta trasmissione. La violazione  
degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del  
contratto.  L’Amministrazione,  verificata  l’eventuale  violazione,  contesta  per  iscritto  all’appaltatore  il  fatto  
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove  
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,  procederà alla risoluzione del contratto, fatto  
salvo il risarcimento dei danni.

Art. 33 – Informativa sul trattamento dei dati personali
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le  
disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il  Comune  di  Rubiera,  quale  titolare  del 
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché 
forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella  
sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

 ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del  

contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

 strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,  

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

 I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta  

individuati.
Il  trattamento  dei  dati  giudiziari  è  effettuato  esclusivamente  per  valutare  la  permanenza,  nel  corso 
dell’esecuzione,  del  possesso  dei  requisiti  e  delle  qualità  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  
acquisizione di  beni e servizi  ed avviene sulla base dell'autorizzazione al  trattamento dei  dati  a carattere 
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la  
protezione dei dati personali.
Il  conferimento dei  dati  è  necessario  per  la  stipulazione,  l’esecuzione la  rendicontazione del  contratto  e,  
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento 
dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  quali  il  direttore  della  

esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

 soggetti terzi fornitori di servizi per il  titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,  

unicamente  per  le  finalità  sopra  descritte,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del  
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

 soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità  

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

 legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ogni altro soggetto esterno  

a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,  
potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 
del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
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I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali  
sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e  
della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con  
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le  
vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati  
dal  Regolamento  (UE)  n.  679/2016  e  del  D.  Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003,  per  le  disposizioni  non 
incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di  
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne  
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere  
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché  
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze 
per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Rubiera, con sede in Piazza della vittoria n. 8.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  /  Data  protection  officer  (RDP  /  DPO)  di  cui  all’art.  37  del  
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione  
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: Lepida S.p.A., Via della Liberazione 15, IT-40128, Bologna,  
email segreteria@lepida.it dpo-team@lepida.it, pec segreteria@pec.lepida.it, Tel. 0516338800 - 0516338860.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto  
trattamento.  Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  di  appalto,  l’operatore  economico 
aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di  
esecuzione e  di  rendicontazione  del  contratto  medesimo.  Con separato  contratto,  il  titolare  e  l'operatore  
economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in  
ordine al trattamento dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore  
economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i  
dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga 
in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne  
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del  
contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Settore III - LL.PP. Patrimonio ed Infrastrutture Comune di Rubiera - Via Emilia Est,5 -  42048 Rubiera (ReggioEmilia) 

Tel. 0522622281 – Fax 0522628978 – Web www.comune.rubiera.re.it Pec. comune.rubiera@postecert.it

16 di  16

mailto:segreteria@pec.lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:segreteria@lepida.it

