



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 122 del 09/03/2026

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA', INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE

**OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA
MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA
REALIZZAZIONE CUP: J21B25000770004 - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: BA814EEA3D**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 novembre 2024, atto di attribuzione all'Ing. Sossio Paone all'incarico di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", dal 01.12.2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- l'art. 15 del D.lgs 36/2023 che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile di Progetto negli appalti e nelle concessioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore al Prot. Gen. dell'Ente n. 14562 del 11/09/2025 con il quale si attribuisce all'Istruttore tecnico dott.ssa Ing. Angela Talami la Responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza del "Servizio Manutenzione Verde Pubblico, Scolastico e Decoro Urbano" e in sostituzione del responsabile del "Servizio Viabilità Infrastrutture e Mobilità Sostenibile" (Prot. n. 14561 del 11/09/2025), nei limiti delle attività a tale Servizi assegnati, di cui al Provvedimento Organizzativo Settore 3° assunto al Prot. Gen. n. 10025/01-09 del 19/06/2025;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Rubiera intende proseguire con la promozione della Mobilità dolce, mediante la realizzazione di un nuovo percorso pedonale protetto sviluppato in sede propria dall'intersezione con via Marzabotto fino all'intersezione con via Salerno.

RICHIAMATA la nota dell'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16040 del 02/10/2025, con la quale si comunica l'ammissione del Comune di Rubiera a un contributo pari a euro 10.000,00, nonché l'impegno della medesima Agenzia alla fornitura e posa in opera dell'infrastruttura in elevazione, interamente a proprio carico, quale parte integrante dell'opera in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione n° 558 del 11.10.2025 con la quale:

- sono state approvate le nomine per funzioni tecniche dell'intervento in oggetto, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art 45 del d lgs 36/2023, agli atti al prot. n.16324 del 07.10.2025 con la quale si nominavano le seguenti figure:

Nome e cognome	Qualifica/profilo professionale	Funzione tecnica svolta
Ing. Sossio PAONE	Funzionario Tecnico ad elevata qualificazione	Responsabile Unico del Procedimento, e Verificatore Progetto
Ing. Antonio NICASTRO	Funzionario Tecnico	Progettista e Direttore dei Lavori (Direzione lavori, Contabilità e CRE)
Dott.ssa Angela TALAMI	Istruttore Tecnico	Supporto al RUP, Direzione Operativo

- sono stati affidati i Servizi Tecnici di Rilevazione plano-altimetrica e dei manufatti, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in oggetto, all'arch. Alberto Donati, avente Studio in Baggiovara (MO), Via Fossa Buracchione n°91 e iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il numero 1191;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16.12.2025, con la quale è stato:

- approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei "LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE";
- demandato al Responsabile del 3° settore l'adozione di ulteriori atti;

RICHIAMATA

- la registrazione del **Progetto Esecutivo** agli atti del Protocollo generale del Comune di Rubiera, avvenuta in data 18.12.2025 al n. 20506;
- la **Relazione di Verifica** del Progetto Esecutivo, con esito positivo, agli atti con prot. 20510 del 12.12.2025, ai sensi dell'art.42 e dell'allegato I.7 sez. IV del D.Lgs 36/2023;
- l'**Attestazione dello Stato dei Luoghi**, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio NICASTRO, agli atti con prot. 20511 del 12.12.2025 ai sensi del coordinato disposto tra l'allegato II.7, sezione IV) Verifica della Progettazione, art. 41, comma 7 del D.Lgs.n.36/2023 e l'allegato II.14, capo I, sezione I) Direzione Lavori, art. 1, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023;
- l'**Attestazione di validazione** del Progetto Esecutivo, sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Sossio PAONE, gli atti con Prot. n. 205126 del 12.12.2025, ai sensi dell'art.42, comma 4 e dell'allegato I.7, sez. IV, art. 44 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione n° 756 del 22.12.2025 con la quale:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE" redatto dall'Ing. Antonio NICASTRO, per la parte



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

relativa alla progettazione dell'opera e dall'arch. Alberto DONATI, per la parte relativa alla progettazione della sicurezza;

- è stato dato atto che il Quadro Tecnico Economico del Progetto Esecutivo - da cui risulta un Importo Totale pari ad € 148.000,00 ed un Importo Complessivo dei Lavori pari ad € 120.700,00 di cui € 3.587,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
PROGETTO ESECUTIVO						
(ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Dlgs 36/2023 e della Sezione III dell'allegato I.7)						
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST – NUOVA REALIZZAZIONE						
Cod.	DESCRIZIONE				IMPORTI DI PROGETTO	
					PARZIALI	TOTALI
A.1	Importo lavori a base d'Asta				€ 117.112,79	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 3.587,21	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 120.700,00	
B.1	IVA al 10 % su (A)				€ 12.070,00	
B.2	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e Quota per l'innovazione (art.45 comma 2 DLgs 36/2023)	B.2.1	Incentivi per Funzioni Tecniche" (IFT) l'80 % de "Fondo Risorse Finanziarie	€ 1.931,20	€ 2.414,00	
		B.2.2	"Quota per l'innovazione" (QI) il 20 % del "Fondo Risorse Finanziarie"	€ 482,80		
B.3	Servizi Tecnici: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progettazione interna)				€ 0,00	
B.4	Servizi Tecnici: Progettazione esecutiva (Progettazione interna)				€ 0,00	
B.5	Servizi Tecnici: Direttore dei lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione (Direzione interna)				€ 0,00	
B.6	Servizi Tecnici: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)				€ 859,35	
B.7	Servizi Tecnici: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)				€ 1.894,48	
B.8	Servizi Tecnici: Rilievo Topografico plano-altimetrico e dei manufatti con rest. Cartogra				€ 303,12	
B.9	Servizi Tecnici: Relazione Geologica e indagini				€ 0,00	
B.10	Servizi Tecnici: Controllo Archeologico				€ 0,00	
B.11	Servizi Tecnici: Collaudo Statico				€ 0,00	
B.12	Servizi Tecnici: Collaudo Tecnico Amministrativo				€ 0,00	
B.13	CNPAIA Cassa professionale spese tecniche 4% su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.11+B.12)				122,28	
B.14	IVA 22 % su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13)				0,00	
B.15	Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie (art. 116 comma 11 del DLgs 36/2023) (IVA compresa)				€ 2.000,00	
B.16	Contributo ANAC (Servizi Tecnici)				€ 0,00	
B.17	Contributo ANAC (Lavori)				€ 35,00	
B.18	Imprevisti				€ 7.601,77	
B.19	Economie di affi damento (ribasso offerto sui lavori più il 10 % di iva) (a disposizione)					
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 27.300,00	
C	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)				€ 148.000,00	

- è stata prenotata la spesa relativa al Quadro Economico dell'opera pubblica mediante imputazione sul Peg 2025 nel seguente modo:
 - per € 138.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* Imp. 3002/2025;
 - per € 10.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/5 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con contributo* Imp. 3003/2025;
- è stata impegnata la spesa di € 35,00 relativa al contributo ANAC mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *'Sistemazione e*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo del Peg 2025 - Imp. 3004/2025 - e dato atto di liquidare tale somma utilizzando il bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

- è stata accertata la somma di € 10.000,00 sul Peg 2025 capitolo 400132 denominato *‘Contributo AM.RE cofinanziamento interventi mobilità dolce’* relativa al contributo erogato dall'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia acc. n. 636/2025;
- è stato preso atto dell'impegno dichiarato dalla medesima Agenzia di provvedere alla fornitura e posa in opera dell'infrastruttura in elevazione, con spesa interamente a proprio carico, quale parte integrante dell'opera oggetto del presente provvedimento.
- è stata avviata, mediante decisione a contrarre, la procedura per l'affidamento dei “LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE”, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023;
- è stata approvato lo schema di Lettera di invito allegato al provvedimento;

VISTI in particolare:

- l'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in base a cui la disciplina della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 01.04.2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 01.01.2024;
- l'art. 62 , comma 1, che recita *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, let. a) del Dlgs n.36/2023 il quale stabilisce che “per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici”;

VISTO CHE l'importo complessivo dei lavori è pari a euro € 120.700,00 di cui € 3.587,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VERIFICATO che l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del lavoro in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», *l'affidamento del contratto senza una procedura di*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

VISTA l'offerta presentata, a seguito di Trattativa Diretta n. 6014625 effettuata sulla Piattaforma MEPA di Consip, dall'Operatore economico G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro - via Graziosi n. 660 - P. IVA 02196990366, per l'affidamento dei **LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE**, per un importo pari ad € 111.257,15, offrendo un ribasso pari al **5,00 %** dell'importo a base d'asta, oltre € 3.587,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per un complessivo importo lavori € 114.844,36, oltre IVA 10%, che si ritiene congrua;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare i **LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE** in oggetto, nelle modalità descritte e per le motivazioni sopra espresse, alla G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro - via Graziosi n. 660 - P. IVA 02196990366 per un importo di **€ 114.844,36** di cui **€ 3.587,21** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi **€ 126.328,80 iva inclusa**;

DATO ATTO che:

- sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciale in capo all'impresa affidataria attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico G.S.P. COSTRUZIONI SRL – P. IVA 02196990366, tramite DURC On Line Prot. INAIL n. 52778608 del 09/02/2026 con scadenza validità al 09/06/2026;
- è stata verificata l'iscrizione dell'operatore economico nella White List istituita presso la Prefettura di Modena;
- l'impresa risulta iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura dell'Emilia in forma di Società a Responsabilità Limitata, avente P.IVA 02196990366, registrata con numero REA – MO 272744 e attestante lo stato di attività dal 07.01.1994;

DATO ATTO CHE alla presente procedura è attribuito dall'ANAC codice **CIG BA814EEA3D**;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di monitoraggio gare e tracciabilità dei flussi finanziari che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del TUEL, l'obbligazione di cui sopra, scadrà entro il **31/12/2026**;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata e/o stipula mepa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo dell'articolo 18 , comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi al fine di disporre del percorso ciclopedonale;

PRESO ATTO che, a seguito dell'attività di Riaccertamento dei residui, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.29 del 4 marzo 2026, gli impegni di spesa assunti con la predetta determinazione n.756/2025 sono stati reiscritti all'esercizio 2026 con la seguente numerazione:

Imp. 3002/2025 - Imp.809/2026

Imp. 3003/2025 - Imp.813/2026

Imp. 3004/2025 - Imp.810/2026

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del Testo unico degli enti locali, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e verrà attuato secondo le regole di finanza pubblica;

VISTE:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 che fissa con decorrenza 1° Gennaio 2024 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

DATO ATTO CHE il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti principi la riservatezza dei dati personali e per l'effetto, la pubblicazione del presente provvedimento senza l'allegato istruttorio;

DATO ATTO CHE :

- il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato con misure di prevenzione nell'ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza con riferimento all'area di rischio *B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici* e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio;
- si procederà alle ulteriori verifiche eventualmente necessarie prima della stipula dei contratti e che il presente provvedimento è conforme al Dlgs 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Sossio Paone;
- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ing. Angela Talami;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore, al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del Procedimento;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 l'esecuzione dei "LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE" all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366 per un importo di € **114.844,36** di cui € 3.587,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € **126.328,80 iva inclusa**;
2. DI DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 5,00 % registra un'economia sui lavori, al netto dell'IVA, pari a € 5.855,64, e risulta come seguito riportato:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA (ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Dlgs 36/2023 e della Sezione III dell'allegato I.7)					
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST – NUOVA REALIZZAZIONE					
Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTI DI PROGETTO		POST-AFF AL NETTO DEL RIBASSO DEL	
				%	€
				5,00	€ 5.855,64
		PARZIALI	TOTALI	IMPORTI	TOTALI
A.1	Importo lavori a base d'Asta	€ 117.112,79		€ 111.257,15	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.587,21		€ 3.587,21	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 120.700,00		€ 114.844,36
B.1	IVA al 10 % su (A)		€ 12.070,00		€ 11.484,44
B.2	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e Quota per l'innovazione (art.45 comma 2 Dlgs 36/2023)	B.2.1 Incentivi per Funzioni Tecniche" (IFT) l'80 % de "Fondo Risorse Finanziarie	€ 1.931,20	€ 2.414,00	€ 2.414,00
		B.2.2 "Quota per l'innovazione" (QI) il 20 % del "Fondo Risorse Finanziarie"	€ 482,80		
B.3	Servizi Tecnici: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progettazione interna)		€ 0,00		€ 0,00
B.4	Servizi Tecnici: Progettazione esecutiva (Progettazione interna)		€ 0,00		€ 0,00
B.5	Servizi Tecnici: Direttore dei lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione (Direzione interna)		€ 0,00		€ 0,00
B.6	Servizi Tecnici: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)		€ 859,35		€ 859,35
B.7	Servizi Tecnici: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)		€ 1.894,48		€ 1.894,48
B.8	Servizi Tecnici: Rilievo Topografico plano-altimetrico e dei manufatti con rest. Cartogra		€ 303,12		€ 303,12
B.9	Servizi Tecnici: Relazione Geologica e indagini		€ 0,00		€ 0,00
B.10	Servizi Tecnici: Controllo Archeologico		€ 0,00		€ 0,00
B.11	Servizi Tecnici: Collaudo Statico		€ 0,00		€ 0,00
B.12	Servizi Tecnici: Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00		€ 0,00
B.13	CNPAIA Cassa professionale spese tecniche 4% su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.11+B.12)		122,28		€ 122,28
B.14	IVA 22 % su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13)		0,00		€ 0,00
B.15	Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie (art. 116 comma 11 del Dlgs 36/2023) (IVA compresa)		€ 2.000,00		€ 2.000,00
B.16	Contributo ANAC (Servizi Tecnici)		€ 0,00		€ 0,00
B.17	Contributo ANAC (Lavori)		€ 35,00		€ 35,00
B.18	Imprevisti		€ 7.601,77		€ 7.601,77
B.19	Economie di affidamento (ribasso offerto sui lavori più il 10 % di iva) (a disposizione)				€ 6.441,20
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 27.300,00		€ 33.155,64
C	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)		€ 148.000,00		€ 148.000,00

- DI impegnare la spesa complessiva € 126.328,80 relativa ai lavori sopra descritti sul PEG 2026 mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo Imp. 809/2026; Sub.34/2026*, a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366;
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2026;
- DI stipulare il contratto sotto forma di lettera di scambio commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Rubiera e l'Operatore Economico;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

6. DI DARE ATTO CHE l'investimento in oggetto si riferisce al **CUP: J21B25000770004**;
7. DI DARE ATTO CHE la spesa, relativa ai lavori, in oggetto si riferisce al **CIG: BA814EEA3D**;
8. DI DARE ATTO che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. DI LIQUIDARE la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;
10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DISPORRE che, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
12. DI DARE ATTO che:
 - ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Sossio Paone;
 - ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ing. Angela Talami;
 - non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore, al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del Procedimento.

Rubiera, 09/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAONE SOSSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)