



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

Responsabile Settore Dott. Ing. Sossio Paone
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Comune di Rubiera
Via Emilia Est n°5
42048 Rubiera (MO)
Tel 0522.622211
Fax 0522.628978
P.I. 00441270352

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II - CUP_J22H24001910006



RE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola

04

Giugno

RE

2026

Quadro incidenza manodopera

RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
Dott. Arch. Alessandra Bianchi
Dott. Ing. Simona Di Rienzo



AGGIORNAMENTI	1		2		3	
	nome file: Tav.					

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA
SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA
PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

Rubiera, 17/06/2026

IL TECNICO

Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 RU.008.MS	Esecuzione di Retopping con finitura spruzzata, per la ristrutturazione del manto sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane , mediante - mano d'attacco i ... due mani successive mediante apposita macchina spruzzatrice in ragione di 2,5 kg/mq per uno spessore ci circa mm. 2,5. SOMMANO m2	4'000,00	26,00	104'000,00	31'200,00	30,000
2 RU.009.MS	Esecuzione di segnaletica fissa orizzontale, eseguita con particolare vernice PU bianca e colorata, per delimitazione corsie, cambi, pre cambi, partenze, arrivi, ecc., in conformit ... elative alla segnaletica, con trasferimento delle stesse sulle cordone prima di procedere alla segnatura della pista. SOMMANO a corpo	1,00	14'500,00	14'500,00	4'350,00	30,000
3 RU_001OS	Oneri generali di sicurezza per la predisposizione della documentazione necessaria, per riunioni preliminari all'inizio dei lavori e periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi ed alle misure di sicurezza. SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			119'500,00	35'550,00	29,749
	T O T A L E euro			119'500,00	35'550,00	29,749
	Rubiera, 17/06/2026 Il Tecnico Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo					
	A R I P O R T A R E					